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            M2 Cantidad: 1000 Rendimiento: M2/dia H/H: Costo Total CLAVOS 012 4,97 CLAVOS 013 4,97 FULMI 014 14,04 TUERCA 015 0,78 PEGA 016 169,00 PEGA 017 24,00 PERFIL 017 9,60 PERFIL 018 4,00 DISCO0100 0,68 ESCUA011 0,98 TUBO0120 6,83 TORNIO013 0,38 CINTA0010 38,35 TIRRO DUC 1,63 P2 1.755,00 MATCONSUM 84,50 ANGU010 9,10 PLAT011 9,10 2.137,89 2.137,89 Costo Total 120 37,50 114 100,00 129 1.350,00 100 250,00 1.737,50 57,92 Total Diario 17 22,00 6 440,00 12 760,00 1.222,00 5.137,41 6.359,41 211,98 2.407,79 361,17 2.768,96 276,90 3.045,85 3.046,00 1.000,00 3.046.000,00 Clavos de Acero hilti para concreto und 0,45 11,05 1,00 Costo Unitario 12.500,00 2.500,00 Pickup Descripcion Cantidad Salario 15,00% Gastos Administrativos 420,41% Clavos de Acero hilti para metal Fulminante hilti para pistola de fijacion # 22 Tuerca de 1/4" de diametro Pega para Poliuretano de 4 Kgs Pega para Poliuretano de 500 grs Perfil invisible de pvc ductos de poliuretano und und und und und und 0,45 0,90 0,05 1.626,67 0,20 Caporal 0,10 220,00 1,00 Cantidad 2,00 0,0200 Costo Unitario de Equipos 4) Mano de Obra: 1,00 Total Equipos Herramientas de instalador JOAO PECO FARIA Organismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA Obra: 4,50 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA FABRICADA CON LAMINAS DE POLIURETANO REVESTIDA DE ALUMINIO POR AMBAS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS, PEGAMENTO, BARRAS PARA FIJACION A LA PARED O EL TECHO. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS* Partida No: 1 Descripción: Unidad de medida: 30,00 Perfil "H" de pvc ductos de poliuretano und 0,16 25,00 Descripcion Disco de refuerzo en aluminio und 0,15 Unidad 1) Material: 33,33 Cantidad Costo Unitario 120,00 60,00 11,05 15,60 15,60 8.450,00 Precio Total BsF. x Partida Precio Asumido (Bs.) Andamios 2,00 220,00 0,02 0,16 6,50 45,50 Tornillo para refuezo Cinta de aluminio de 3" P3 Angulo de 1-1/2" X 1-1/2" x1/8" PLATINA de 1" x1/8" und und ml 0,15 0,20 2,50 4,00 Cantidad Contratada 0,0030 450.000,00 Escuadra para ductos poliuretano Tubo de aluminio para refuerzo de ductos und 767,00 und 0,15 Costo Unitario Materiales Nacionales Prestaciones Sociales Sub Total Subtotal mano de obra Total Mano de Obra APU #1 Costo Unitario Mano de Obra 0,01 1,00 Precio Unitario (Bs.) 1,0000 250,00 10,00% Utilidades Total Materiales Deprec/Alq ml 0,15 0,05 0,10 Instalador 0,0030 Costo Directo por Unidad 0,10 Tiro ducto Lamina P3 o Ductal 1,2m x 2m incluye pegamento y accesorios Consumibles (Bolsas para basura,etc) und m1 sg 162,50 1.755,00 845,00 190,00 91,00 45,50 Escalera de 8 tramos Ayudante de instalador 3) Equipos: Descripcion 
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M2 Cantidad: 1000 Rendimiento: M2/dia H/H:

Costo Total

CLAVOS 012 4,97

CLAVOS 013 4,97

FULMI 014 14,04

TUERCA 015 0,78

PEGA 016 169,00

PEGA 017 24,00

PERFIL 017 9,60

PERFIL 018 4,00

DISCO0100 0,68

ESCUA011 0,98

TUBO0120 6,83

TORNIO013 0,38

CINTA0010 38,35

TIRRO DUC 1,63

P2 1.755,00

MATCONSUM 84,50

ANGU010 9,10

PLAT011 9,10

2.137,89

2.137,89

Costo Total

120 37,50

114 100,00

129 1.350,00

100 250,00

1.737,50

57,92

Total Diario

17 22,00

6 440,00

12 760,00

1.222,00

5.137,41

6.359,41

211,98

2.407,79

361,17

2.768,96

276,90

3.045,85

3.046,00

1.000,00

3.046.000,00

Clavos de Acero hilti para concreto und 0,45 11,05

1,00

Costo Unitario

12.500,00

2.500,00

Pickup

Descripcion Cantidad Salario

15,00% Gastos Administrativos

420,41%

Clavos de Acero hilti para metal

Fulminante hilti para pistola de fijacion # 22

Tuerca de 1/4" de diametro

Pega para Poliuretano de 4 Kgs

Pega para Poliuretano de 500 grs

Perfil invisible de pvc ductos de poliuretano

und

und

und

und

und

und

0,45

0,90

0,05

1.626,67

0,20

Caporal 0,10 220,00

1,00

Cantidad

2,00 0,0200

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

1,00

Total Equipos

Herramientas de instalador

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra:

4,50

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA FABRICADA CON LAMINAS
DE

POLIURETANO REVESTIDA DE ALUMINIO POR AMBAS CARAS, INCLUYE

ACCESORIOS, PEGAMENTO, BARRAS PARA FIJACION A LA PARED O EL
TECHO.

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 1 Descripcin:

Unidad de medida: 30,00

Perfil "H" de pvc ductos de poliuretano und 0,16 25,00

Descripcion

Disco de refuerzo en aluminio und 0,15

Unidad

1) Material: 33,33

Cantidad Costo Unitario

120,00

60,00

11,05

15,60

15,60

8.450,00

Precio Total BsF. x Partida

Precio Asumido (Bs.)

Andamios

2,00 220,00

0,02

0,16

6,50

45,50

Tornillo para refuezo

Cinta de aluminio de 3" P3

Angulo de 1-1/2" X 1-1/2" x1/8"

PLATINA de 1" x1/8"

und

und

ml

0,15

0,20

2,50

4,00

Cantidad Contratada

0,0030

450.000,00

Escuadra para ductos poliuretano

Tubo de aluminio para refuerzo de ductos

und

767,00

und 0,15

Costo Unitario Materiales Nacionales

Prestaciones Sociales

Sub Total

Subtotal mano de obra

Total Mano de Obra

APU #1Costo Unitario Mano de Obra

0,01

1,00

Precio Unitario (Bs.)

1,0000 250,00

10,00% Utilidades

Total Materiales

Deprec/Alq

ml

0,15

0,05

0,10

Instalador

0,0030

Costo Directo por Unidad

0,10

Tiro ducto

Lamina P3 o Ductal 1,2m x 2m incluye pegamento y accesorios

Consumibles (Bolsas para basura,etc)

und

m1

sg

162,50

1.755,00

845,00

190,00

91,00

45,50

Escalera de 8 tramos

Ayudante de instalador

3) Equipos:

Descripcion


	
KG Cantidad: 5000 Rendimiento: KG/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 84,50

LAMINA20 166,40

LAMINA22 27,73

soporteria 0,20

FULMI 014 0,03

CLAVOS 012 0,01

CLAVOS 013 0,01

LAMINA24 27,73

Cuellolona 0,47

307,08

307,08

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 100,00

100 250,00

119 285,00

2.022,50

25,28

Total Diario

17 22,00

6 880,00

12 1.520,00

2.422,00

10.182,33

12.604,33

157,55

489,92

73,49

563,41

56,34

619,75

620,00

5.000,00

3.100.000,00

0,010

0,002

277,33

19,50

15,60

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #2Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

10,00% Utilidades

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Ayudante de instalador 8,00 190,00

220,00

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Costo Unitario

250,00

2 Descripcin:

Subtotal mano de obra

845,00

dias 62,50

lona para fabricacion de Cuellolona en acople maquinas und

Clavos de Acero hilti para concreto

Clavos de Acero hilti para metal

Lamina galvanizada cal 24

450.000,00 Pickup

Descripcion

4,00

Total Materiales

Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra:

0,600

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CONEXION A
MAQUINA,

FABRICADAS CON LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE,
INCLUYE

ACCESORIOS Y SOPORTES A LA PARED O EL TECHO.

468,00

Costo Unitario de Equipos

95.000,00

Total Equipos

3) Equipos:

0,001

0,001

0,100

11,05

277,33

kgLamina galvanizada cal 20 277,33

0,001

Deprec/AlqCantidad

Instalador

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg

Unidad de medida: 80,00

1) Material:

Descripcion Unidad

11,05

6.050,00

Partida No:

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

0,100

Lamina galvanizada cal 22

soporteria metalica

Fulminante hilti para pistola de fijacion # 22

kg

und

und

0,100

Escalera de 8 tramos 2,00 0,0200 2.500,00

Andamios 1,00

Herramientas de fabricacion de ductos. 1,00 0,0030

und

und

kg

1,0000

0,0030 12.500,00

1,00 0,0030

Costo Unitario Materiales Nacionales


	
M2 Cantidad: 900 Rendimiento: M2/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 84,50

AISLA001 866,67

PEGA016 68,25

1.019,42

1.019,42

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

100 250,00

114 100,00

1.737,50

57,92

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 570,00

812,00

3.413,73

4.225,73

140,86

1.218,19

182,73

1.400,92

140,09

1.541,01

1.541,00

900,00

1.386.900,00

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

APU #3Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Ayudante de instalador 3,00 190,00

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

1) Material:

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

dias 30,00

Consumibles (Bolsas para basura,etc)

Aislamiento a base de fibra de vidrio 1-1/2"

0,10

1,00

Unidad de medida: 30,00 984,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 3 Descripcin:

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO PARA DUCTERIA EN
FIBRA DE

VIDRIO DE 1" DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR EN PAPEL DE
ALUMINIO.

Escalera de 8 tramos 2,00 0,0200 2.500,00

4) Mano de Obra:

und

866,67

845,00

ml

1.365,00

0,05 Pega de contaco extrafuerte

sg


	
M Cantidad: 50 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

COBRE218 4.875,00

ACCESORIOS 585,00

5.502,25

5.502,25

Costo Total

120 37,50

129 675,00

114 50,00

112 147,50

910,00

91,00

Total Diario

17 22,00

2 220,00

3 390,00

632,00

2.656,99

3.288,99

328,90

5.922,15

888,32

6.810,47

681,05

7.491,52

7.492,00

50,00

374.600,00

Precio Asumido (Bs.)

Total Mano de Obra

Ayudante mecanico de refrigeracion 2,00 195,00

APU #4Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

220,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Pickup 0,50 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Equipo de oxicorte 0,50 0,0100 29.500,00

Tubo cobre 2-1/8 ml 1,00 4.875,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Unidad de medida: 10,00

1) Material:

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 4 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D= 2-1/8" EN

LINEA DE SUCCION INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

dias 5,00

124,00

1,00 585,00 Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones
varillas plata, fundente) und

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Mecanico de refrigeracion. 1,00


	
M Cantidad: 120 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE158 4.008,33

5.015,83

5.015,83

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 380,00

622,00

2.614,95

3.236,95

323,70

5.508,28

826,24

6.334,52

633,45

6.967,97

6.968,00

120,00

836.160,00

220,00

0,0200

Ayudante de instalador

Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00

2,00 190,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Costo Unitario de Equipos

Escalera de 8 tramos 1,00

Total Equipos

APU #5Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

1,00

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad

1,00

1,00

585,00

4.008,33

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente)

Tubo cobre 1-5/8

und

2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

297,60

Partida No: 5 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D= 1-5/8" EN

LINEA DE SUCCION INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES.

dias 12,00

Unidad de medida: 10,00

1) Material:

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50 845,00

ml


	
M Cantidad: 500 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE138 3.358,33

4.365,83

4.365,83

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

1.437,50

119,79

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 570,00

812,00

3.413,73

4.225,73

352,14

4.837,77

725,67

5.563,43

556,34

6.119,78

6.120,00

500,00

3.060.000,00

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

APU #6Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Ayudante de instalador 3,00 190,00

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Consumibles (Bolsas para basura,etc)

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente)

Tubo cobre 1-3/8

sg

und

ml

845,00

585,00

3.358,33

1,00

1,00

0,50

Total Materiales

Unidad de medida: 12,00

1) Material:

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

dias 41,67

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 6 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D= 1-3/8" EN

LINEA DE SUCCION INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

1.366,67


	
M Cantidad: 70 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE118 2.275,00

3.282,50

3.282,50

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

100 250,00

112 295,00

114 50,00

1.982,50

132,17

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 380,00

622,00

2.614,95

3.236,95

215,80

3.630,46

544,57

4.175,03

417,50

4.592,54

4.593,00

70,00

321.510,00

Instalador 1,00 220,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

APU #7

420,41%

Sub Total

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

4,67

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Caporal 0,10 220,00

Equipo de oxicorte 29.500,00

2.500,00

Total Materiales

Descripcion Cantidad Salario

Unidad de medida: 15,00

845,00

1) Material:

Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

190,00

Costo Unitario Mano de Obra

dias

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 7 Descripcin:

1,00 0,0100

4) Mano de Obra:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D=
1-1/8" EN

LINEA DE SUCCION INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

0,0030 450.000,00

15,00% Gastos Administrativos

1,00 1,0000

3) Equipos:

Costo Unitario de Equipos

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente)

2,00

115,73

Costo Directo por Unidad

Pickup 1,00

Ayudante de instalador

250,00

Subtotal mano de obra

Total Equipos

0,0200

Andamios

Tubo cobre 1-1/8

und

ml

1,00

1,00

585,00

2.275,00

Escalera de 8 tramos 1,00


	
M Cantidad: 50 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE78 1.950,00

SECADOR003 110,50

VISOR7/8 455,00

wvalvesel 585,00

4.108,00

4.108,00

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

100 250,00

114 50,00

112 295,00

1.982,50

110,14

Total Diario

17 220,00

6 220,00

12 380,00

820,00

3.447,36

4.267,36

237,08

4.455,21

668,28

5.123,50

512,35

5.635,85

5.636,00

50,00

281.800,00

0,10und

5.850,00

Valvula selenoide para tuberia de cobre

1.950,00

845,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

2,78

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente)

Instalador 1,00

ml 1,00

220,00

12.500,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Ayudante de instalador 2,00 190,00

Precio Asumido (Bs.)

APU #8Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

0,0200 Escalera de 8 tramos

4) Mano de Obra:

2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 1,00 220,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Equipo de oxicorte 1,00 0,0100 29.500,00

1,00

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50

18,00

1) Material:

Descripcion Unidad

Unidad de medida: 88,89

JOAO PECO FARIA

Cantidad Costo Unitario

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030

visor de liquido 7/8 und 0,10 4.550,00

Filtro secador 15 tr und

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D=
7/8" EN

LINEA DE ALTA. INCLUYE ACCESORIOS; (FILTRO SECADOR, VISOR DE
LIQUIDO,

FLEXIBLE ANTI VIBRACION Y SELENOIDE). SOPORTES A LA PARED O
TECHO

0,10 1.105,00

und 1,00 585,00

Tubo cobre 7/8

dias

Organismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELAObra: INSTALACION
Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO,
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 8 Descripcin:


	
M Cantidad: 120 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE075 1.950,00

SECADOR003 110,50

VISOR7/8 455,00

wvalvesel 585,00

4.108,00

4.108,00

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

112 295,00

114 100,00

100 250,00

2.032,50

101,63

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

112,41

4.322,03

648,31

4.970,34

497,03

5.467,37

5.467,00

120,00

656.040,00

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Costo Unitario Mano de Obra

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente) 1,00

Total Mano de Obra

APU #9

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

1,00 0,0030 450.000,00

Equipo de oxicorte

Escalera de 8 tramos 2,00 0,0200

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad

sg

6,00

2.500,00

Total Equipos

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Pickup

1,00 0,0100 29.500,00

1) Material:

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra:

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) 845,00

0,50

585,00und

visor de liquido 7/8 und 0,10 4.550,00

Valvula selenoide para tuberia de cobre

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Deprec/Alq Costo Unitario

Tubo cobre 3/4" ml 1,00 1.950,00

Filtro secador 15 tr und 0,10 1.105,00

dias

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 9 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D= 3/4" EN

LINEA DE ALTA. INCLUYE ACCESORIOS; (FILTRO SECADOR, VISOR DE
LIQUIDO,

FLEXIBLE ANTI VIBRACION Y SELENOIDE) SOPORTES A LA PARED O
TECHO.

Unidad de medida: 20,00

100,80

5.850,00und 0,10


	
M Cantidad: 500 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE58 1.408,33

SECADOR003 110,50

VISOR58 325,00

wvalvesel 585,00

3.436,33

3.436,33

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

112 295,00

100 250,00

1.982,50

79,30

Total Diario

17 44,00

2 220,00

12 380,00

644,00

2.707,44

3.351,44

134,06

3.649,69

547,45

4.197,14

419,71

4.616,86

4.617,00

500,00

2.308.500,00

Filtro secador 15 tr

visor de liquido 5/8

Valvula selenoide para tuberia de cobre

und

und

und

0,10

0,10

0,10

1.105,00

3.250,00

5.850,00

Organismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELAObra: INSTALACION
Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO,
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 10 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
RIGIDA DE COBRE TIPO L DE D= 5/8" EN

LINEA DE ALTA. INCLUYE ACCESORIOS; (FILTRO SECADOR, VISOR DE
LIQUIDO,

FLEXIBLE ANTI VIBRACION Y SELENOIDE) SOPORTES A LA PARED O
TECHO

JOAO PECO FARIA

0,0100

Precio Unitario (Bs.)

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20

25,00

Precio Asumido (Bs.)

APU #10Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

Descripcion Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc)

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00

Unidad de medida:

dias 20,00

585,00

1.408,33

und

ml

1,00

1,00

Deprec/Alq Costo Unitario

2,00 190,00

220,00

Mecanico de refrigeracion.

1) Material:

1,00 220,00

29.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

sg 0,50 845,00

10,00% Utilidades

Sub Total

Total Equipos

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Ayudante de instalador

Costo Unitario de Equipos

0,0030 450.000,00

Equipo de oxicorte 1,00

Unidad

3) Equipos:

Cantidad

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente)

Tubo cobre 5/8

Descripcion

161,60


	
M Cantidad: 70 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ACCESORIOS 585,00

COBRE58 1.408,33

SECADOR001 84,50

VISOR12 195,00

wvalvesel 585,00

3.280,33

3.280,33

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

112 295,00

100 250,00

1.982,50

66,08

Total Diario

17 44,00

6 220,00

12 380,00

644,00

2.707,44

3.351,44

111,71

3.458,13

518,72

3.976,85

397,69

4.374,54

4.375,00

70,00

306.250,00

Filtro secador 5 tr

Visor de liquido 1/2

Valvula selenoide para tuberia de cobre

und

und

und

0,10

0,10

0,10

845,00

1.950,00

5.850,00

Total Equipos

Utilidades

Costo Unitario de Equipos

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup

11 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE D= 1/2" EN

LINEA DE ALTA. INCLUYE ACCESORIOS; (FILTRO SECADOR, VISOR DE
LIQUIDO,

FLEXIBLE ANTI VIBRACION Y SELENOIDE) SOPORTES A LA PARED O
TECHO.

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No:

18,85

Precio Total BsF. x Partida

Total Mano de Obra

10,00%

2,00

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

420,41% Prestaciones Sociales

Subtotal mano de obra

Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

Cantidad Contratada

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador

Precio Unitario (Bs.)

190,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Precio Asumido (Bs.)

APU #11

sg 0,50 845,00

dias 2,33

1,00 1.408,33

585,00

Tubo cobre 5/8 ml

und 1,00

1,00 0,0030 450.000,00

Equipo de oxicorte 1,00 0,0100 29.500,00

Unidad de medida: 30,00

1) Material:

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc)

Accesorios cobre. (codos, anillos, reducciones varillas plata,
fundente)


	
M Cantidad: 50 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

AISLA218 650,00

692,25

692,25

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

56,25

Total Diario

17 110,00

6 220,00

12 190,00

520,00

2.186,13

2.706,13

90,20

838,70

125,81

964,51

96,45

1.060,96

1.061,00

50,00

53.050,00

Total Equipos

3) Equipos:

Descripcion Cantidad

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

0,50 220,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

420,41%

Subtotal mano de obra

Caporal

Ayudante de instalador 1,00 190,00

APU #12Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

dias

1,00und

Armaflex2-1/8

Descripcion

Instalador 1,00 220,00

650,00

12

Unidad de medida: 30,00

1) Material:

Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO PARA
TUBERIAS RIGIDAS DE

COBRE TIPO L DE D= 2-1/8" DE ESPUMA DE NEOPREMO, MARCA ARMAFLEX
O

SIMILAR.

1,67

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Organismo:INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Total Materiales

12.500,00

Partida No:

0,0030

Costo Unitario Materiales Nacionales

Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00

Cantidad Salario

sg 0,05 845,00

JOAO PECO FARIA

Obra:

Descripcion Unidad Cantidad

Costo Unitario

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

26,67

Consumibles (Bolsas para basura,etc)


	
M Cantidad: 120 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

AISLA158 585,00

627,25

627,25

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

56,25

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

74,94

758,44

113,77

872,20

87,22

959,43

959,00

120,00

115.080,00

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030

Organismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Armaflex1-5/8

Unidad de medida: 30,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO PARA TUBERIAS
RIGIDAS DE

COBRE TIPO L DE D= 1-5/8" DE ESPUMA DE NEOPREMO, MARCA ARMAFLEX
O

SIMILAR.

220,00

Descripcion

67,20

Descripcion Unidad

Total Equipos

Deprec/Alq

0,0030 12.500,00

und

Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00

4,00

Obra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Costo Unitario

Descripcin:

Cantidad

Partida No: 13

JOAO PECO FARIA

1) Material: dias

Escalera de 8 tramos 1,00

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Subtotal mano de obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

APU #13Costo Unitario Mano de Obra

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00

585,00

Cantidad Salario

450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

1,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad

Ayudante de instalador 1,00 190,00


	
M Cantidad: 500 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

AISLA138 520,00

562,25

562,25

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

100 250,00

114 50,00

1.687,50

46,88

Total Diario

17 44,00

6 220,00

12 190,00

454,00

1.908,66

2.362,66

65,63

674,75

101,21

775,97

77,60

853,56

854,00

500,00

427.000,00

Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #14Costo Unitario Mano de Obra

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Costo Unitario de Equipos

450.000,00

250,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Total Equipos

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030

Organismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Andamios 1,00 1,0000

Armaflex1-3/8

13,89

Descripcion

und 1,00 520,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Subtotal mano de obra

420,41%

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20 220,00

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Partida No: 14 Descripcin:

244,44

Cantidad Costo Unitario

Unidad de medida:

1) Material:

Obra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

JOAO PECO FARIA

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO PARA TUBERIAS
RIGIDAS DE

COBRE TIPO L DE D= 1-3/8" DE ESPUMA DE NEOPREMO, MARCA ARMAFLEX
O

SIMILAR.

36,00

dias

Unidad


	
M Cantidad: 70 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

AISLA014 143,00

185,25

185,25

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

42,19

Total Diario

17 44,00

6 220,00

12 190,00

454,00

1.908,66

2.362,66

59,07

286,50

42,98

329,48

32,95

362,43

362,00

70,00

25.340,00

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA
EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO,
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 15 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE
AISLANTETERMICO PARA TUBERIAS RIGIDAS DE

COBRE TIPO L DE D= 1-1/8" DE ESPUMA DE NEOPREMO, MARCA ARMAFLEX
O

SIMILAR.

Unidad de medida: 40,00

1,00 1,0000 250,00

Costo Unitario de Equipos

Salario

Caporal 220,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #15 Gastos AdministrativosSub Total

28,00

1,00

Precio Total BsF. x Partida

Costo Unitario Mano de Obra

10,00%

190,00

0,20

220,00

Utilidades

Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Andamios

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Ayudante de instalador

Instalador 1,00

Armaflex 1-1/8

und

1,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad

Costo Directo por Unidad

JOAO PECO FARIAOrganismo:

1) Material: dias 1,75

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

15,00%

Total Equipos

143,00


	
UND Cantidad: 6 Rendimiento: UND/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

termostato03 7.150,00

ELE034 2.340,00

cajaproterm 3.250,00

consuelect 1.157,00

14.319,50

14.319,50

Costo Total

118 45,00

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

1.482,50

370,63

Total Diario

17 44,00

6 220,00

12 380,00

644,00

2.707,44

3.351,44

837,86

15.527,99

2.329,20

17.857,18

1.785,72

19.642,90

19.643,00

6,00

117.858,00

Escalera de 8 tramos

1,00 0,0200 2.500,00

materiales consumibles de tableros electricos

und

und

1,00

0,50

3.250,00

2.314,00

10,00%

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Instalador 1,00

Subtotal mano de obra

Sub Total

420,41%

Prestaciones Sociales

220,00

Ayudante de instalador 2,00

Cable TW 16

Unidad de medida: 4,00

Caja protectora de termostato de ambiente

1) Material:

APU #16

1,00

150,00

Termostato ambiental 24v 1/2 etp

Caporal

190,00

0,0030 15.000,00

0,20 220,00

Total Mano de Obra

1,00Herramientas de instalador

Herramientas de electricista

Cantidad Salario

0,0030 12.500,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No:

3) Equipos:

und

und

16 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO MARCA
HONIWELL O SIMILAR.

INCLUYE: CAJA TRANSPARENTE CON LLAVE, CABLEADO Y TODOS LOS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

dias 1,50

Descripcion Unidad

Obra:

Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

4) Mano de Obra:

Descripcion

7.150,00

15,60

Organismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JOAO PECO FARIA

1,00

Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50 845,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

38,40


	
UND Cantidad: 11,00 Rendimiento: UND/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

termostato02 4.550,00

ELE034 2.340,00

cajaproterm 3.250,00

consuelect 1.157,00

11.719,50

11.719,50

Costo Total

118 45,00

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

1.482,50

370,63

Total Diario

17 44,00

6 220,00

12 380,00

644,00

2.707,44

3.351,44

837,86

12.927,99

1.939,20

14.867,18

1.486,72

16.353,90

16.354,00

11,00

179.894,00

2.314,00 0,50undmateriales consumibles de tableros
electricos

3.250,00 1,00undCaja protectora de termostato de ambiente

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Total Mano de Obra

APU #17Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Caporal 0,20 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 2,00 190,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de electricista 1,00 0,0030 15.000,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50 845,00

Termostato ambiental 24v 2 etp und 1,00 4.550,00

Cable TW 16 und 150,00 15,60

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 17 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO
DE DOBLE ETAPA, MARCA

HONIWELL O SIMILAR. INCLUYE: CAJA TRANSPARENTE CON LLAVE,
CABLEADO Y

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Unidad de medida: 4,00 70,40

1) Material: 2,75

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario


	
M Cantidad: 85,00 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

PVC1W 195,00

ACCESPAVCO 117,26

734,76

734,76

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

1.437,50

71,88

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

112,41

919,04

137,86

1.056,90

105,69

1.162,59

1.163,00

85,00

98.855,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #18Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

1) Material: dias 4,25

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50 845,00

Tubo pvc pavco 1" para agua fria. ml 1,00 195,00

Accesorios PAVCO. (codos, anillos, reducciones, limpiador, pega)
und 0,20 586,30

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 18 Descripcin:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. DE D=1", PARA EL
SISTEMA DE

DRENAJE PARA LAS UNIDADES EVAPORADORAS. INCLUYE SIFON, PEGAMENTO
Y

TODOS LOS IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA

INSTALACION Y FIJACION.

Unidad de medida: 20,00 71,40


	
PZA Cantidad: 68,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

DIF4W2020 5.012,66

5.054,91

5.054,91

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

5.448,47

817,27

6.265,75

626,57

6.892,32

6.892,00

68,00

468.656,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #19Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Unidad de medida: 10,00 114,24

1) Material: dias 6,80Descripcion Unidad Cantidad Costo
Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Difusor 20 x 20 und 1,00 5.012,66

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 19 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES
DE CUATRO VIAS, CON CONTROL DE

FLUJO, TAMAO 20" X 20", FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO. TIPO
SCD4W

MARCA IECA O SIMILAR.


	
PZA Cantidad: 1,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

DIF3W2020 6.078,23

6.120,48

6.120,48

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

6.514,05

977,11

7.491,15

749,12

8.240,27

8.240,00

1,00

8.240,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #20Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Total Materiales

Unidad de medida: 10,00 1,68

1) Material: dias 0,10

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Difusor 20 x 20 de tres vias und 1,00 6.078,23

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 20 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES
DE TRES VIAS, CON CONTROL DE

FLUJO, TAMAO 20" X 20", FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO. TIPO
SCD3W

MARCA IECA O SIMILAR.


	
PZA Cantidad: 10,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

DIF4W1414 2.592,92

2.635,17

2.635,17

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

3.028,73

454,31

3.483,04

348,30

3.831,35

3.831,00

10,00

38.310,00

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

APU #21Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Unidad de medida: 10,00 16,80

1) Material: dias 1,00

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Difusor 14 x 14 und 1,00 2.592,92

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 21 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES
DE CUATRO VIAS, CON CONTROL DE

FLUJO, TAMAO 14" X 14", FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO.


	
PZA Cantidad: 90,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

DIF4W1212 2.003,51

2.045,76

2.045,76

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

2.439,33

365,90

2.805,22

280,52

3.085,75

3.086,00

90,00

277.740,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #22Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Difusor 12 x 12 und 1,00 2.003,51

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 22 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES
DE CUATRO VIAS, CON CONTROL DE

FLUJO, TAMAO 12" X 12", FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO.

Unidad de medida: 10,00 151,20

1) Material: dias 9,00


	
PZA Cantidad: 1,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

DIF4W2828 5.447,78

5.490,03

5.490,03

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

5.883,60

882,54

6.766,14

676,61

7.442,75

7.443,00

1,00

7.443,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #23Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Unidad de medida: 10,00 1,68

1) Material: dias 0,10

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Difusor 28 x 18 de cuatro vias und 1,00 5.447,78

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 23 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR
28" X 18" DE 4 VIAS, CON CONTROL DE

VOLUMEN DE AIRE. EL MATERIAL DEBE SER ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

TIPO SCD3W MARCA IECA O SIMILAR.


	
PZA Cantidad: 55,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H20X20 3.514,19

3.556,44

3.556,44

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

3.950,00

592,50

4.542,50

454,25

4.996,75

4.997,00

55,00

274.835,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #24Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Unidad de medida: 10,00 92,40

1) Material: dias 5,50

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 20x 20 und 1,00 3.514,19

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 24 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE FRESCO, CON

CONTROL DE FLUJO TAMAO 20" X 20" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO
Y

ANODIZADOS. MODELO SCD1W


	
PZA Cantidad: 2,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H20X16 2.789,18

2.831,43

2.831,43

Costo Total

120 37,50

129 1.350,00

114 50,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

3.224,99

483,75

3.708,74

370,87

4.079,62

4.080,00

2,00

8.160,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #25Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Equipos

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Unidad de medida: 10,00 3,36

1) Material: dias 0,20

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 20 x 16 und 1,00 2.789,18

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 25 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 20" X 16" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W


	
PZA Cantidad: 12,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H2612 2.653,96

2.696,21

2.696,21

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

3.089,78

463,47

3.553,25

355,32

3.908,57

3.909,00

12,00

46.908,00

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Total Mano de Obra

APU #26Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Unidad de medida: 10,00 9,60

1) Material: dias 1,20

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 26 x 12 und 1,00 2.653,96

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 26 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 26" X 12" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W


	
PZA Cantidad: 3,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H20X16 2.789,18

2.831,43

2.831,43

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

100 250,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

3.224,99

483,75

3.708,74

370,87

4.079,62

4.080,00

3,00

12.240,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #27Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

1) Material: dias 0,30

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 20 x 16 und 1,00 2.789,18

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 27 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 20" X 6" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W

Unidad de medida: 10,00 2,40


	
PZA Cantidad: 2,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H18X8 1.583,95

1.626,20

1.626,20

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

2.019,76

302,96

2.322,73

232,27

2.555,00

2.555,00

2,00

5.110,00

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Total Mano de Obra

APU #28Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Unidad de medida: 10,00 3,20

1) Material: dias 0,20

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 18 x 8 und 1,00 1.583,95

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 28 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 18" X 8" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W


	
PZA Cantidad: 7,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H12X8 1.326,43

1.368,68

1.368,68

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

1.762,25

264,34

2.026,58

202,66

2.229,24

2.229,00

7,00

15.603,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #29Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

1) Material: dias 0,70

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 12x 8 und 1,00 1.326,43

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 29 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 12" X 8" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W

Unidad de medida: 10,00 11,76


	
PZA Cantidad: 8,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H1010 1.243,16

1.285,41

1.285,41

Costo Total

120 37,50

114 50,00

100 250,00

129 1.350,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

1.678,98

251,85

1.930,83

193,08

2.123,91

2.124,00

8,00

16.992,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #30Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Equipos

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Unidad de medida: 10,00 13,44

1) Material: dias 0,80

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 10 x 10 und 1,00 1.243,16

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 30 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 10" X 10" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W


	
PZA Cantidad: 6,00 Rendimiento: PZA/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 42,25

RG1H0808 1.108,87

1.151,12

1.151,12

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

168,75

Total Diario

17 22,00

6 220,00

12 190,00

432,00

1.816,17

2.248,17

224,82

1.544,69

231,70

1.776,39

177,64

1.954,03

1.954,00

6,00

11.724,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #31Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Instalador 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Unidad de medida: 10,00 9,60

1) Material: dias 0,60

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,05 845,00

Rejilla de retorno 08 x 08 und 1,00 1.108,87

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 31 Descripcin:SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
PARA RETORNO DE AIRE, CON CONTROL

DE FLUJO TAMAO 8" X 8" FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO Y
ANODIZADOS.

MODELO SCD1W


	
UND Cantidad: 17,00 Rendimiento: UND/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ELE006 975,00

ELE019 975,00

ELE039 3.250,00

ELE005 370,50

relojd 3.250,00

consuelect 2.314,00

11.557,00

11.557,00

Costo Total

118 45,00

120 37,50

129 1.350,00

1.432,50

2.865,00

Total Diario

17 44,00

9 220,00

12 190,00

454,00

1.908,66

2.362,66

4.725,32

19.147,32

2.872,10

22.019,42

2.201,94

24.221,36

24.221,00

17,00

411.757,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #32Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20 220,00

Electricista 1ra 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de electricista 1,00 0,0030 15.000,00

Breaker 20 amp. und 1,00 975,00

Contactor 3 fases 30 amp und 1,00 3.250,00

Luces piloto contraintemperie und 3,00 123,50

Reloj digital para control de tiempo

materiales consumibles de tableros electricos

und

und

1,00

1,00

3.250,00

2.314,00

Unidad de medida: 0,50 598,40

1) Material: 0,05 34,00

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50 845,00

Protector de voltaje trifasico und 1,00 975,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 32 Descripcin:SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SISTEMA DE PROTECCION PARA LA

UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA EN 208 Y 480 VOLTIOS.
EN LA

SALA DE UMA.


	
UND Cantidad: 1,00 Rendimiento: UND/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 422,50

ELE006 975,00

ELE019 975,00

ELE039 3.250,00

ELE005 123,50

relojd 3.250,00

consuelect 2.314,00

11.310,00

11.310,00

Costo Total

118 45,00

120 37,50

129 1.350,00

1.432,50

2.865,00

Total Diario

17 44,00

9 220,00

12 190,00

454,00

1.908,66

2.362,66

4.725,32

18.900,32

2.835,05

21.735,37

2.173,54

23.908,91

23.909,00

1,00

23.909,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #33Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20 220,00

Electricista 1ra 1,00 220,00

Ayudante de instalador 1,00 190,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de electricista 1,00 0,0030 15.000,00

Breaker 20 amp. und 1,00 975,00

Contactor 3 fases 30 amp und 1,00 3.250,00

Luces piloto contraintemperie und 1,00 123,50

Reloj digital para control de tiempo und 1,00 3.250,00

materiales consumibles de tableros electricos und 1,00
2.314,00

Unidad de medida: 0,50 35,20

1) Material: dias 2,00

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,50 845,00

Protector de voltaje trifasico und 1,00 975,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 33 Descripcin:SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SISTEMA DE PROTECCION PARA LA

UNIDAD COMPRESORA EN 480 VOLT. EN EL CUARTO DEL COMPRESOR.


	
M Cantidad: 120,00 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 211,25

TUBCOND2 341,25

ACCESORIOS ele 65,00

ELE036 221,13

ELE036 73,71

912,34

912,34

Costo Total

120 37,50

114 50,00

129 1.350,00

100 250,00

1.687,50

56,25

Total Diario

17 44,00

9 440,00

19 585,00

1.069,00

4.494,18

5.563,18

185,44

1.154,03

173,10

1.327,13

132,71

1.459,85

1.460,00

120,00

175.200,00

650,00

70,20

70,20

Accesorios electricos. (codos, anillos, cajas)

Cable THW 6

Cable THW 6

und

ml

ml

0,10

3,15

1,05

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Total Mano de Obra

APU #34Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Electricista 1ra 2,00 220,00

Ayudante de electricidad 3,00 195,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20 220,00

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Unidad de medida: 30,00 32,00

1) Material: dias 4,00

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,25 845,00

Tuberia conduit 2" ml 1,05 325,00

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 34 Descripcin:

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PESADA Y
TUBERIA

FLEXIBLE LIQUID-TIE DE D= 2". INCLUYE; 3 CONDUCTORES (POR
UNIDAD) AWG

THHN N 6 PARA LA POTENCIA DE LA UNIDAD CONDENSADORA, 1
CONDUCTOR

(POR UNIDAD) THW N 8 PARA ATERRAMIENTO Y TODO LOS ACC


	
M Cantidad: 60,00 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 211,25

TUBCOND1 170,63

ELE032 126,05

ELE032 42,02

ACCESORIOS ele 65,00

614,94

614,94

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

56,25

Total Diario

17 44,00

9 220,00

19 585,00

849,00

3.569,28

4.418,28

147,28

818,47

122,77

941,23

94,12

1.035,36

1.035,00

60,00

62.100,00

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Mano de Obra

APU #35Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,20 220,00

Electricista 1ra 1,00 220,00

Ayudante de electricidad 3,00 195,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Cable TW 8 ml 1,01 41,60

Accesorios electricos. (codos, anillos, cajas) und 0,10
650,00

1) Material: dias 2,00

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,25 845,00

Tuberia conduit 1" ml 1,05 162,50

Cable TW 8 ml 3,03 41,60

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 35 Descripcin:

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PESADA
Y

TUBERIA FLEXIBLE LIQUID-TIE DE D=1". INCLUYE; 3 CONDUCTORES (POR
UNIDAD)

AWG THHN N 8 PARA LA POTENCIA DE LA UNIDAD CONDENSADORA, 1

CONDUCTOR (POR UNIDAD) THW N8 PARA ATERRAMIENTO Y TODO L

Unidad de medida: 30,00 64,00


	
M Cantidad: 170,00 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 211,25

TUBCOND34 116,03

ELE031 78,78

ELE032 42,02

ACCESORIOS ele 650,00

1.098,07

1.098,07

Costo Total

120 37,50

100 250,00

114 50,00

129 1.350,00

1.687,50

56,25

Total Diario

17 22,00

9 220,00

19 390,00

632,00

2.656,99

3.288,99

109,63

1.263,95

189,59

1.453,55

145,35

1.598,90

1.599,00

170,00

271.830,00

Precio Asumido (Bs.)

Cantidad Contratada

Precio Total BsF. x Partida

Total Mano de Obra

APU #36Costo Unitario Mano de Obra

Costo Directo por Unidad

15,00% Gastos Administrativos

Sub Total

10,00% Utilidades

Precio Unitario (Bs.)

Electricista 1ra 1,00 220,00

Ayudante de electricidad 2,00 195,00

Subtotal mano de obra

420,41% Prestaciones Sociales

Total Equipos

Costo Unitario de Equipos

4) Mano de Obra:

Descripcion Cantidad Salario

Caporal 0,10 220,00

Andamios 1,00 1,0000 250,00

Escalera de 8 tramos 1,00 0,0200 2.500,00

Pickup 1,00 0,0030 450.000,00

Total Materiales

Costo Unitario Materiales Nacionales

3) Equipos:

Descripcion Cantidad Deprec/Alq Costo Unitario

Herramientas de instalador 1,00 0,0030 12.500,00

Cable THW 10 ml 3,03 26,00

Cable TW 8 ml 1,01 41,60

Accesorios electricos. (codos, anillos, cajas) und 1,00
650,00

Unidad de medida: 30,00 140,53

1) Material: dias 5,67

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario

Consumibles (Bolsas para basura,etc) sg 0,25 845,00

Tuberia conduit 3/4" ml 1,05 110,50

JOAO PECO FARIAOrganismo: UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELAObra: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LABORATORIO, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, SEDE MATURIN EDO MONAGAS*

Partida No: 36 Descripcin:

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PESADA
Y

TUBERIA FLEXIBLE LIQUID-TIE DE D=3/4". INCLUYE; 3 CONDUCTORES
THHN N 10

PARA LA POTENCIA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), 1
CONDUCTOR

THW N10 PARA ATERRAMIENTO Y TODO LOS ACCESORIOS


	
M Cantidad: 170,00 Rendimiento: M/dia H/H:

Costo Total

MATCONSUM 211,25

TUBCOND34 116,03

ELE035 49,92
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